



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INFORMACIÓN GENERAL	
Entidad contratante:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO SAN JUAN
Nit:	900935564-1
Ordenador del gasto	NEMESIS VALENCIA MURILLO
Identificación:	Cédula de Ciudadanía 43.627.920 de Medellín
Contratista:	BRENDA ANGELICA CORDOBA MENDOZA
Identificación:	Cédula de Ciudadanía N° 1.036.675.871
Servicios:	PROFESIONALES
Honorarios mensuales:	DOS MILLONES SETESIENTOS CUARENTA Y UNO SIENTO DIECISIETE PESOS (\$2.741.117.00) M/CTE.
Perfil:	CONTADORA
Dependencia:	PRESUPUESTO
CLÁUSULAS	
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA CONTADORA QUE SIRVA DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA DE MEDIO SAN JUAN.
Lugar de Ejecución:	El lugar de ejecución del contrato será en: ANDAGOYA (o en el lugar que por necesidad del servicio se requiera)
Plazo:	El término de ejecución del presente contrato será de: seis (06) meses sin superar el 30 de junio de 2026.
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:	
Obligaciones Específicas:	1.Coordinar la elaboración, presentación y sustentación ante los órganos competentes del presupuesto de Ingresos y gastos de la empresa. 2. Ejecutar las actividades propias del servicio contratado, obrando con seriedad y diligencia. 3. Procesar y reportar en forma oportuna y adecuada la información contable requerida por las autoridades competentes 4. Manejar de manera confidencial la información que sea entregada, presentada y generada mediante la prestación de sus servicios. 5. Expedir los certificados de registro y disponibilidad presupuestal. 6. Informar al Contratante sobre cualquier hallazgo detectado mediante el desarrollo del objeto contractual. 7. Realizar el autocontrol del proceso presupuestal y adelantar el procedimiento establecido para que se realicen las correcciones que sean necesarias, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 8. Brindar apoyo en la proyección de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el cargo. 9. Dar debido manejo a las contraseñas y usuarios que le sean asignados y guardar estricta reserva de la información a la cual tenga acceso debido a sus funciones. 10. Asistir a las reuniones y capacitaciones a las cuales sean convocados. 11. Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), a una Administradora de Fondos de Pensiones (A.F.P.) y a una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, encontrarse al día en el pago de los respectivos aportes. 12. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

2. The second part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

3. The third part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

4. The fourth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

5. The fifth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

24 1 2 4 7 100

Handwritten notes:

10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31

[illegible]

Age Group	2004	2006	2008
18-29	~75	~80	~85
30-49	~65	~70	~75
50-69	~55	~60	~65
70+	~45	~50	~55

1000

✱ ✱ ✱

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. Error bars represent the standard error of the mean.

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

$\rightarrow R$ $L \rightarrow$ R

[illegible][illegible]

Journal of Management Education 30(6)

1. 3. 2

1

[illegible]

..

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain.



● 1997年12月1日

•

• • •



	la Gerente y la Dirección Financiera 13. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual. PARÁGRAFO: En todo caso, la CONTRATISTA debe presentar el informe de ejecución contractual al supervisor, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Gerencia.
Valor:	El valor total del contrato es hasta por la suma de DIESEISES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$ 16.355.373.00)
CDP:	El presente contrato se financiará con cargo al Presupuesto de la vigencia 2026
Forma de pago:	La ESPMSJ realizará seis (06) pagos así: 1). DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.649.788) M/CTE., valor correspondiente a los veintinueve (29) días del mes de enero del 2026. 2). DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIESESiete PESOS (\$ 2.741.117) M/CTE., valor correspondiente a cada mes ejecutado hasta la culminación de la ejecución contractual, pagaderos previa radicación del documento de cobro con todos los soportes y la debida certificación del supervisor del contrato.
Supervisión:	La vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del GERENTE DE ESPMSJ
Cláusula Penal Pecuniaria:	A. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a LA ESPMSJ a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. B. Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten
Multas:	a. Con el fin de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causarán multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato por cada día de incumplimiento o retraso, hasta cuando estas efectivamente se cumplan. b. La imposición de las multas se hará mediante acto administrativo motivado, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. c. La imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que hay lugar por el incumplimiento. d. EL CONTRATISTA autoriza a que la ESPMSJ descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar
Documentos anexos a las Condiciones adicionales:	Todos los documentos que se encuentran en la ESPMSJ, referente a este proceso, hacen parte del presente formato de Condiciones Adicionales para el contrato de prestación de servicios.
PARAGRAFO:	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. Correrán por cuenta única y exclusiva del contratista los aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales, los cuales serán calculados dependiendo de la clasificación de su actividad económica estipulada en el Art 2 del Decreto 1607 2002, exceptuándose aquellas actividades definidas en el numeral 5 del Art 2 de la ley 1562 del 2012, caso en el cual la afiliación y pago estará a cargo del contratista.

SECRET

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current status of the project and to identify the key challenges that must be addressed in order to ensure its successful completion.

2. The project has been initiated in accordance with the requirements set forth in the project charter, and the initial planning phase has been completed. The project team has been assembled, and the necessary resources have been allocated. The project is currently in the execution phase, and the following key milestones have been achieved:

- Completion of the initial project plan.
- Identification of the project team and assignment of roles and responsibilities.
- Completion of the initial project meeting.

3. The project is currently facing several challenges, which are being addressed through the following actions:

- The project team is working to identify and resolve any issues that may arise during the execution phase.
- The project team is working to ensure that the project is completed on time and within budget.
- The project team is working to ensure that the project is completed in accordance with the requirements set forth in the project charter.

4. The project team is working to ensure that the project is completed in accordance with the requirements set forth in the project charter, and the following key milestones have been achieved:

- Completion of the initial project plan.
- Identification of the project team and assignment of roles and responsibilities.
- Completion of the initial project meeting.

5. The project team is working to ensure that the project is completed on time and within budget, and the following key milestones have been achieved:

- Completion of the initial project plan.
- Identification of the project team and assignment of roles and responsibilities.
- Completion of the initial project meeting.

6. The project team is working to ensure that the project is completed in accordance with the requirements set forth in the project charter, and the following key milestones have been achieved:

- Completion of the initial project plan.
- Identification of the project team and assignment of roles and responsibilities.
- Completion of the initial project meeting.

Page 1 of 1

Page 2 of 2

Page 3 of 3

Page 4 of 4

Page 5 of 5



Page 6 of 6

Page 7 of 7

Page 8 of 8

Page 9 of 9



PROTECCION DE DATOS:	La CONTRATISTA autoriza expresamente al CONTRATANTE a recolectar, almacenar, usar, circular y/o suprimir los datos personales que sean requeridos por el CONTRATANTE para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales derivadas de la relación contractual existente entre las partes. Lo anterior de conformidad con las finalidades establecidas en la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS:	Las partes convienen en agotar todos los medios para resolver amistosamente las controversias que se pudieran presentar con motivo de este contrato, mediante los mecanismos alternativos de conflicto, como la transacción, la conciliación y la amigable composición.
PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO:	La CONTRATISTA no podrá ceder parcial o totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin previa autorización del contratante.
FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO
 NEMESIO VALENCIA MURILLO Gerente	 BRENDA ANGELICA CORDOBA MENDOZA Contratista – Contadora

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Andagoya el día 02 de enero de 2026, en dos ejemplares del mismo tenor y valor.



